



COMUNE DI PREDAPPIO

Area Lavori Pubblici

DETERMINA N. 384 del 28/10/2020

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
"ANTISFONDELLAMENTO" DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA P.V.
MARONE DI PREDAPPIO - SECONDA FASE (CUP:H85B18005030001)
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NATURA VERDE S.R.L. (CIG:
848505373D) ED ASSESTAMENTO Q.T.E.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la delibera consiliare n° 12 del 19/02/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2020/2022;

Richiamato il decreto Sindacale n. 22 del 23/09/2019 di attribuzione al sottoscritto ing. Fabbri Stefano l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 41 in data 05/03/2020, avente ad oggetto **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA P.V. MARONE – SECONDA FASE (CUP: H85B18005030001)**, relativa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, secondo il seguente QTE:

| <i>Pr</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Parziale</i> | <i>Parziale1</i> | <i>Importo</i> |
|-----------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| A | | LAVORI | | | |
| | 1 | A misura | 106.854,07 | | |
| | 2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.224,52 | | |
| | | Sommano i lavori al netto oneri IVA | In uno | 109.078,59 | 109.078,59 |
| B | | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: | | | |
| | 1 | Lavori in economia | 9.588,01 | | |
| | 2 | Rilievi, accertamenti ed indagini | 0,00 | | |
| | 3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 0,00 | | |
| | 4 | Imprevisti (IVA inclusa) | 0,00 | | |
| | 5 | Acquisizione aree ed immobili | 0,00 | | |
| | 6 | Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità, ecc. | 8.000,00 | | |
| | 6 bis | Spese tecniche: CNPIA 4% | 320,00 | | |
| | 7 | Attività di consulenza e supporto | 0,00 | | |
| | 8 | Contributo CUC (1% importo lavori) | 1.090,79 | | |
| | 9 | Spese per pubblicità, contributo ANAC | 0,00 | | |
| | 10 | Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi | 0,00 | | |
| | 11 | Incentivo alla progettazione art. 113 D. lgs. 50/2016 | 2.181,57 | | |
| | | Sommano le somme a disposizione della stazione appaltante⁴ al netto oneri IVA | 21.180,37 | 21.180,37 | |
| | 12 | Oneri IVA | | | |
| | 12.1 | Su A (lavori) al 10% | 10.907,86 | | |
| | 12.2 | Su B1, B2, B3, B6, B7 al 22% | 3.939,76 | | |
| | | Sommano le somme a disposizione della Stazione Appaltante al netto oneri I.V.A. | 14.847,62 | 14.847,62 | |
| | | Sommano le somme a disposizione della stazione appaltante | | | 36.027,99 |
| | | TOTALE PROGETTO | | | 145.106,58 |

Dato atto che con lettere inviate tramite PEC in data 01/10/2020 PG 9212, sono state invitate a presentare contemporaneamente proprie migliori offerte per la realizzazione dei lavori le sotto elencate imprese:

| DENOMINAZIONE E SEDE | |
|----------------------|---|
| 1 | NATURA VERDE S.n.c. Viale G. Matteotti n. 42/B – 47016 Predappio |
| 2 | CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c. Via G. Carducci, 2 – 47016 Predappio |
| 3 | EN.CAM. S.r.l. Via L. Maltoni, 13 – 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole |
| 4 | EDIL 2000 Cnc di Casadei Rossi Fiorenzo & c. snc, Viale G. Matteotti 11/13 – 47016 Predappio |
| 5 | TECNOLOGICA S.R.L. Via G. Rossa, 18 – 47016 Predappio |

Dato atto che entro il giorno 15/10/2020 termine ultimo fissato per la presentazione delle relative offerte nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

| DENOMINAZIONE E PROTOCOLLO OFFERTA | | % offerta di ribasso |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | NATURA VERDE S.n.c. Viale G. Matteotti n. 42/B – 47016 Predappio – P.G. 9638 del 13/10/2020 | 21,033 |
| 2 | EN.CAM. S.r.l. Via L. Maltoni, 13 – 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole P.G. 9753 del 15/10/2020 | 19,50 |

Dato atto che la Ditta Technologica con nota PG 9637 del 13/10/2020 ha ringraziato per l'invito, mentre le ditte Casadei Rossi Francesco & c. s.n.c. e EDIL 2000 Cnc di Casadei Rossi Fiorenzo non hanno fatto pervenire alcuna offerta;

Preso atto quindi che è risultata quale migliore offerente l'impresa NATURA VERDE S.N.C. con sede a Predappio, Viale Matteotti n. 42/B, che ha offerto uno sconto del **21,033%** sull'importo lavori soggetto ad offerta;

Considerato inoltre che tale offerta è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara;

Verificata la regolarità della situazione contributiva della ditta **NATURA VERDE S.R.L.** prot. INPS 21946698 del 10/07/2020 in corso di validità fino al 07/11/2020;

Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

Atteso che nei confronti del sottoscritto firmatario, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012;

Dato inoltre atto che il presente intervento, nell'importo di complessivi € 145.106,580 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del cap. 3100/10 "Intervento sistemazione solai scuole medie" Conto finanziario U.2.02.01.09.000 Miss. 4, Prog. 2, Titolo II di spesa, per € 8.320,00 nel bilancio 2019, e per i restanti € 136.786,58 nel bilancio 2020;

Ritenuto di impegnare la somma di complessivi € **95.264.37** al cap. 3100/10 "Intervento sistemazione solai scuole medie" Conto finanziario U.2.02.01.09.000 Miss. 4, Prog. 2, Titolo II di spesa nel bilancio 2020;

Viste le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010, art.3 e nella Legge n.217/2010 art. 6, commi 1 e 2, in relazione alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Visto il codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) è **848505373D**;

Visti:

- il bilancio di previsione del corrente esercizio

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo QTE dei lavori in oggetto indicati, come assestato in seguito al recupero del ribasso d'asta, inserito fra i lavori in economia, secondo la seguente articolazione:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|------------------|------------------|-------------------|
| N° | Sub 1 | Sub 2 | Descrizione | Importi | Parziali | Totali |
| A | | | | | | |
| | | | LAVORI | | | |
| | 1 | | | 0,00 | | |
| | 2 | | a misura | 106.854,07 | | |
| | | | sicurezza | 2.224,52 | | |
| | | | a detrarre ribasso d'asta del 21,033 | 22.474,62 | | |
| | | | | IN UNO | 86.603,97 | |
| B | | | | | | |
| | | | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: | | | |
| | 1 | 1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA AL 22%) | 29.852,01 | | |
| | | 2 | imprevisti | 0,00 | | |
| | 2 | 3 | spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc. (CNPIA inclusa) | 8.000,00 | | |
| | | 4 | Spese tecniche CNPIA 4% | 320,00 | | |
| | | 5 | Contributo CUC 1% importo lavori | 1.090,79 | | |
| | 3 | 6 | contributo ANAC | 0,00 | | |
| | 4 | 7 | Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 | 2.181,57 | | |
| | | | <i>Sommano le somme a disposizione della Stazione Appaltante al netto oneri I.V.A.</i> | <u>41.444,37</u> | 41.444,37 | |
| | 5 | | oneri I.V.A. | | | |
| | | 1 | Su A Lavori - % | 10 | 8.660,40 | |
| | | | Su B1, B2, B3, B4 | 22 | 8.397,84 | |
| | | | <i>Sommano gli oneri I.V.A.</i> | | <u>17.058,24</u> | <u>17.058,24</u> |
| | | | <i>Sommano le somme a disposizione della Stazione Appaltante compreso oneri I.V.A.</i> | | <u>58.502,61</u> | 58.502,61 |
| TOTALE PROGETTO | | | | | | 145.106,58 |

- 2) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa NATURA VERDE S.R.L. con sede in Predappio, Viale Matteotti n.- 42/B Bertinoro, i lavori in oggetto per un importo complessivo di € **95.264,37** (€ **84.379,45** per lavori al netto dello sconto offerto pari al **21,033%**, + € **2.224,52** per oneri relativi alla sicurezza, oltre € **8.660,40** per IVA al 10%);
- 3) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante contratto in forma pubblica amministrativa;
- 4) di impegnare l'importo di complessivi € **95.264,37** al cap. 3100/10 "Intervento sistemazione solai scuole medie" Conto finanziario U.2.02.01.09.000 Miss. 4, Prog. 2, Titolo II di spesa nel bilancio 2020;
- 5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2021.

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Lavori Pubblici
Stefano Fabbri

Documento sottoscritto digitalmente